



Община Карнобат

ПРОТОКОЛ № 3

от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД-140/12.03.2015 г. на Кмета на община Карнобат за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в обществена поръчка по опростените правила с предмет: **„Реконструкция на спортна площадка – тенис на корт и площадка за спортни игри в гр. Карнобат“**.

Днес, 07.04.2015 год., на основание чл. 68, ал. 10 от Закона за обществените поръчки и в изпълнение на Заповед № РД-140/12.03.2015 г. на Кмета на община Карнобат,

Комисия в състав:

Председател: Маргарита Падарева – правоспособен юрист, главен юрисконсулт в дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“ при община Карнобат

Членове:

1. Иван Игнатов – строителен техник, главен специалист в Дирекция „Устройство на територията“ при община Карнобат;

2. Желко Дерменджиев – Директор на Дирекция „Европейски и национални програми и проекти“ при община Карнобат;

3. инж. Златина Димитрова – Директор на Дирекция „Устройство на територията“ при община Карнобат;

4. Владимир Люцканов – икономист, старши експерт „Бюджет“ в Дирекция „Общински финанси, бюджет и счетоводство“ при община Карнобат,

пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от възложителя:

I. Участникът „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД, гр. София е представил в указания срок следните документи:

1. Сертификати ISO 9001:2008 за система за управление на качеството на български език.

2. Документ за внесена гаранция за участие.

В резултат на извършената проверка на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от възложителя комисията единодушно реши:

Допуска до следващ етап офертите на **„СПОРТ – КАРНОБАТ 2015“ ДЗЗД, гр. Пловдив, „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД, гр. София, „СТОЯНОВ - 06“ ЕООД, гр. Варна** и **„БУРГСТРОЙ“ ООД, гр. Бургас** поради това, че офертите на участниците, включително допълнително представените документи съответстват на критериите за подбор поставени от възложителя, посочени в обявлението и документацията за участие в процедурата и отговарят на обявените от възложителя минимални изисквания за технически възможности.

Комисията пристъпи към следващ етап на разглеждане на офертите на участниците, а именно разглеждане на документите съдържащи се в Плик № 2 на допуснатите участници:

Комисията констатира:

I. Участникът „СПОРТ – КАРНОБАТ 2015” ДЗЗД, гр. Пловдив е представил в Плик № 2 следните документи: Техническо предложение за изпълнение – *Образец № 17* и Календарен план график. В Техническото си предложение участникът е посочил, че ще изпълни обекта за 87 календарни дни. Предложил е гаранционни срокове, както следва:

- за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях – 10 години;

- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по т. 1, 2 и 3 – 5 години;

В представеният календарен план график са посочени мярка, количество, човекодни, бр. работници, бр. дни. В Приложение № 1 към календарния план график е посочено норма време – мярка, количество, норма време, количество труд (ч.ч.) и количество труд (ч.д.). В Приложение № 2 към календарния план график е описано използваната механизация, сметни норми и общи машиносмени.

Комисията констатира, че предложеният календарен план график изцяло съответства на заложените изисквания от възложителя, предложеното изпълнение изцяло съответства на целите заложи в проекта и в Договор № 50/3/3211116/04.08.2014 г., сключен между Държавен фонд „Земеделие”, „Местна инициативна група - Карнобат” и Община Карнобат за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за осъществяване на проект по Мярка 321 „Основни услуги за икономиката и населението в селските райони”.

II. Участникът „ИНТЕРХОЛД” ЕООД, гр. София е представил в Плик № 2 следните документи: Техническо предложение за изпълнение – *Образец № 17* и Календарен план график. В Техническото си предложение участникът е посочил, че ще изпълни обекта за 88 календарни дни. Предложил е гаранционни срокове, както следва:

- за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях – 10 години;

- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития) – 5 години;

- за преносни и разпределителни водопроводи (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура – 8 години;

В представеният календарен план график са посочени дни, начало, край, норма време, бр. работници, човеко дни, механизация, норма време, машиносмени.

Комисията констатира, че предложеният календарен план график изцяло съответства на заложените изисквания от възложителя, предложеното изпълнение изцяло съответства на целите заложи в проекта и в Договор № 50/3/3211116/04.08.2014 г., сключен между Държавен фонд „Земеделие”, „Местна инициативна група - Карнобат” и Община Карнобат за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за осъществяване на проект по Мярка 321 „Основни услуги за икономиката и населението в селските райони”.

III. Участникът „СТОЯНОВ - 06” ЕООД, гр. Варна е представил в Плик № 2 следните документи: Техническо предложение за изпълнение – *Образец № 17* и Календарен план график. В Техническото си предложение участникът е посочил, че ще изпълни обекта за 55 календарни дни. Предложил е гаранционни срокове, както следва:

- за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии – 8 години;

В представеният календарен план график са посочени мярка, количество, кол. труд, бр. работници, бр. дни, начало и край.

Комисията констатира, че предложеният календарен план график изцяло съответства на заложените изисквания от възложителя, предложеното изпълнение изцяло съответства на целите заложи в проекта и в Договор № 50/3/3211116/04.08.2014 г., сключен между Държавен фонд „Земеделие“, „Местна инициативна група - Карнобат“ и Община Карнобат за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за осъществяване на проект по Мярка 321 „Основни услуги за икономиката и населението в селските райони“.

IV.Участникът „БУРГСТРОЙ“ ООД, гр. Бургас е представил в Плик № 2 следните документи: Техническо предложение за изпълнение – *Образец № 17* и Календарен план график. В Техническото си предложение участникът е посочил, че ще изпълни обекта за 90 календарни дни. Предложил е гаранционни срокове, както следва:

- за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях – 10 години;

- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.) – 5 години;

В представеният календарен план график са посочени мярка, количество, норма време, човекочаса, норма време механизация, машиносмени.

Комисията констатира, че предложеният календарен план график изцяло съответства на заложените изисквания от възложителя, предложеното изпълнение изцяло съответства на целите заложи в проекта и в Договор № 50/3/3211116/04.08.2014 г., сключен между Държавен фонд „Земеделие“, „Местна инициативна група - Карнобат“ и Община Карнобат за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за осъществяване на проект по Мярка 321 „Основни услуги за икономиката и населението в селските райони“.

Във връзка с чл. 69а, ал. 3 от ЗОП комисията взе решение отварянето на ценовите оферти на допуснатите участници да се извърши на 16.04.2015 г. от 15,00 часа в административната сграда на община Карнобат, находяща се на бул. „България“ № 12, ет. 2, в присъствието на участниците, за което ще бъдат уведомени с писмо, изпратено по факс и чрез съобщение на Профила на купувача.

Председател:.....
(Маргарита Падарева)

Членове:1.....
(Иван Игнатов)

2.....
(Желко Дерменджиев)

3.....
(инж. Златина Димитрова)

4.....
(Владимир Люцканов)