



Община Карнобат

ПРОТОКОЛ № 3

от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД-294/12.05.2015 г. на Кмета на община Карнобат за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в обществена поръчка по опростените правила с предмет: „Атракция за посетители чрез възстановка на крепост „Маркели“ в парк, УПИ I, кв. 20, Промислена зона – „Север“ на гр. Карнобат”.

Днес, 21.05.2015 год., на основание чл. 68, ал. 10 от Закона за обществените поръчки и в изпълнение на Заповед № РД-294/12.05.2015 г. на Кмета на община Карнобат,

Комисия в състав:

Председател: Маргарита Падарева – правоспособен юрист, главен юрисконсулт в дирекция „АПИО”

Членове:

1. Петко Петков – строителен техник, главен специалист в Дирекция „Устройство на територията” при община Карнобат;
2. Малина Савова – главен експерт в Дирекция „Европейски и национални програми и проекти” при община Карнобат;
3. Владимир Люцканов – старши експерт „Бюджет” в Дирекция „ОФБС”;
4. Иван Игнатов – строителен техник, главен специалист в Дирекция „Устройство на територията”;

Пристъпи към следващ етап на разглеждане на офертите на участниците, а именно разглеждане на документите съдържащи се в Плик № 2 на допуснатите участници:

Комисията констатира:

I. Участникът „ХИДРОСИСТЕМ” ЕООД, гр. Варна е представил в Плик № 2 следните документи: Техническо предложение за изпълнение – *Образец № 17* и Комплексен линеен - график. В Техническото си предложение участникът е посочил, че ще изпълни обекта за 45 работни дни, 61 календарни дни. Предложил е гаранционни срокове, както следва:

- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради – 5 години;
- за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии – 8 години;
- за хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи – 8 години.

В представеният комплексен линеен график е посочен срок за изпълнение 61 календарни дни.

В представеният график са посочени мярка, количество, норма време, механизация,

работници, срок за изпълнение

Комисията констатира, че предложеният комплексен линеен график изцяло съответства на заложените изисквания от възложителя, предложеното изпълнение изцяло съответства на целите заложи в проекта и в Договор № 50/3/3131109/04.08.2014 г., сключен между Държавен фонд „Земеделие“, „Местна инициативна група Карнобат“ и Община Карнобат за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за осъществяване на проект по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности“.

II. Участникът „БУРГСТРОЙ“ ООД, гр. Бургас е представил в Плик № 2 следните документи: Техническо предложение за изпълнение – *Образец № 17* и Календарен план-график. В Техническото си предложение участникът е посочил, че ще изпълни обекта за 2 (два) месеца. Предложил е гаранционни срокове, както следва:

- за всички видове новоизпълнени строителни конструкции, включително и за земната основа под тях – 10 години;
- за хидроизолационни работи в неагресивна среда – 5 години;
- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи – 5 години;
- за завършен монтаж на инсталации – 5 години;
- за преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура – 8 години.

В представеният календарен план-график е посочен срок за изпълнение 2 месеца.

В представеният график са посочени ед. мярка, количество, норма време, брой работници, продължителност, работни дни, календарни дни.

Комисията констатира, че предложеният календарен план график изцяло съответства на заложените изисквания от възложителя, предложеното изпълнение изцяло съответства на целите заложи в проекта и в Договор № 50/3/3131109/04.08.2014 г., сключен между Държавен фонд „Земеделие“, „Местна инициативна група Карнобат“ и Община Карнобат за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за осъществяване на проект по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности“.

III. Участникът „ПОМА ГРУП БУРГАС“ ЕООД, гр. Стара Загора е представил в Плик № 2 следните документи: Техническо предложение за изпълнение – *Образец № 17* и Календарен план- график. В Техническото си предложение участникът е посочил, че ще изпълни обекта за 58 (петдесет и осем) дни. Предложил е гаранционни срокове, както следва:

- за всички видове новоизпълнени строителни конструкции, включително и за земната основа под тях – 10 години;
- за хидроизолационни работи в неагресивна среда – 5 години;
- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи – 5 години;
- за завършен монтаж на инсталации – 5 години;
- за преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура – 8 години.

В представеният календарен план-график е посочен срок за изпълнение 58 (петдесет и осем) дни.

В представеният график са посочени ед. мярка, количество, норма време, брой работници, работни дни, календарни дни.

Комисията констатира, че предложеният календарен план график изцяло съответства на заложените изисквания от възложителя, предложеното изпълнение изцяло съответства на целите заложи в проекта и в Договор № 50/3/3131109/04.08.2014 г., сключен между Държавен фонд „Земеделие“, „Местна инициативна група Карнобат“ и Община Карнобат за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за осъществяване на проект по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности“.

Във връзка с чл. 69а, ал. 3 от ЗОП комисията взе решение отварянето на ценовите оферти на допуснатите участници да се извърши на 26.05.2015 г. от 15,00 часа в административната сграда на община Карнобат, находяща се на бул. „България“ № 12, ет. 2, в присъствието на участниците, за което ще бъдат уведомени с писмо, изпратено по факс и чрез съобщение на Профила на купувача.

Председател:.....
(Маргарита Падарева)

Членове:1.....
(Петко Петков)

2.....
(Малина Савова)

3.....
(Владимир Люцканов)

4.....
(Иван Игнатов)